

Ref	Produit	Qté	Prix Unitaire HT	Total HT
S0161415190	Bombe de peinture - Traceur SOPPEC de chantier fluo tp bleu 9-12 mois 500 ml - 141519	12	3,36 €	40,32 €
S0161415130	Bombe de peinture - Traceur SOPPEC de chantier fluo tp rouge 9-12 mois 500 ml - 141513o	12	3,36 €	40,32 €
S0161419170	Bombe de peinture - Traceur de chantier SOPPEC jaune fluo s mark 3-6 mois - 141917	12	3,38 €	40,56 €
S0161415160	Bombe de peinture - Traceur SOPPEC de chantier fluo tp orange 9-12 mois 500 ml - 141516	12	3,36 €	40,32 €
S0161419090	Bombe de peinture - Traceur s-mark SOPPEC non fluo marron - 141909o	12	3,38 €	40,56 €
S0161415200	Bombe de peinture - Traceur de chantier SOPPEC fluo tp violet 9-12 mois - 141520	12	3,95 €	47,4 €
S0161419180	Bombe de peinture - Traceur de chantier SOPPEC vert fluo s mark 3-6 mois - 141918	12	3,38 €	40,56 €
S0161419250	Bombe de peinture - Traceur de chantier SOPPEC rose fluo s mark 3-6 mois - 141925	12	3,38 €	40,56 €
D997	FRAIS LIVRAISON	1	65,38 €	65,38 €

Mentions Légales :

Le présent document ne représente qu'une proposition commerciale

Total HT 395,98 €

TVA 20% 79,32 €

Total TTC 475,3 €**Siège Social**9 Rue du champ de l'étang
Vendéopole de la Mongie
85140 Les Essarts en Bocage**Contactez-nous**02 52 16 16 50
contact@bati-avenue.com**www.bati-avenue.com**