

Ref	Produit	Qté	Prix Unitaire HT	Total HT
S0161419130	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ROUGE FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141913	3	3,14 €	9,42 €
S0161419170	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC JAUNE FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141917	3	3,14 €	9,42 €
S0161419160	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ORANGE FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141916	3	3,14 €	9,42 €
S0161419180	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC VERT FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141918	3	3,14 €	9,42 €
S0161419000	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC BLANC FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141900	4	3,14 €	12,56 €
S0161419190	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC BLEU FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141919	3	3,14 €	9,42 €
S0161419250	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ROSE FLUO S MARK 3-6 MOIS - 141925	3	3,14 €	9,42 €
S0161419090	TRACEUR S-MARK SOPPEC NON FLUO MARRON - 1419090	3	3,14 €	9,42 €

Mentions Légales :

Le présent document ne représente qu'une proposition commerciale

Total HT 78,5 €

TVA 20% 15,75 €

Total TTC 94,25 €**Siège Social**9 Rue du champ de l'étang
Vendéopole de la Mongie
85140 Les Essarts en Bocage**Contactez-nous**02 52 16 16 50
contact@bati-avenue.com**www.bati-avenue.com**