

Ref	Produit	Qté	Prix Unitaire HT	Total HT
S0161415200	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC FLUO TP VIOLET 9-12 MOIS - 141520	3	3,73 €	11,19 €
S0161417190	TRACEUR EVENEMENTIEL BLEU FLUO EPHEMERE 1 MOIS FLUORESCENT SOPPEC TEMPO MARKER - 1417190	3	4,13 €	12,39 €
S0161416180	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC VERT FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141618	3	4,13 €	12,39 €
S0161416170	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC JAUNE FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141617	3	4,13 €	12,39 €
S0161416160	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ORANGE FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141616	3	4,13 €	12,39 €
S0161416130	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ROUGE FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141613	3	4,13 €	12,39 €
S0161416250	Traceur de chantier CERISE FLUO Temporaire 2-8 Semaines SOPPEC Cerise Fluo - 1416250	3	4,13 €	12,39 €
S0161416000	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC BLANC FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141600	3	4,13 €	12,39 €

Mentions Légales :

Le présent document ne représente qu'une proposition commerciale

Total HT 97,92 €

TVA 20% 19,68 €

Total TTC 117,6 €**Siège Social**9 Rue du champ de l'étang
Vendéopole de la Mongie
85140 Les Essarts en Bocage**Contactez-nous**02 52 16 16 50
contact@bati-avenue.com**www.bati-avenue.com**