

Ref	Produit	Qté	Prix Unitaire HT	Total HT
S0161416180	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC VERT FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141618	2	4,13 €	8,26 €
S0161416160	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ORANGE FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141616	2	4,13 €	8,26 €
S0161416130	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC ROUGE FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141613	2	4,13 €	8,26 €
S0161416000	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC BLANC FLUO TEMPORAIRE 2-8 SEMAINES - 141600	1	4,13 €	4,13 €
S0161416250	Traceur de chantier CERISE FLUO Temporaire 2-8 Semaines SOPPEC Cerise Fluo - 1416250	4	4,13 €	16,52 €
S0161417190	TRACEUR EVENEMENTIEL BLEU FLUO EPHEMERE 1 MOIS FLUORESCENT SOPPEC TEMPO MARKER - 1417190	10	4,13 €	41,3 €
D997	FRAIS LIVRAISON	1	6 €	6 €
S0161415200	TRACEUR DE CHANTIER SOPPEC FLUO TP VIOLET 9-12 MOIS - 141520	1	3,73 €	3,73 €

Mentions Légales :

Le présent document ne représente qu'une proposition commerciale

Total HT 96,46 €

TVA 20% 19,38 €

Total TTC 115,84 €**Siège Social**9 Rue du champ de l'étang
Vendéopole de la Mongie
85140 Les Essarts en Bocage**Contactez-nous**02 52 16 16 50
contact@bati-avenue.comwww.bati-avenue.com